
 

 

 

S/R. 

N/R. 

 

Fecha: 

 

 

 

(REF. CMV/IyDPP/2026/02) 

 

Firmas electrónicas 

 

 

 

 

 

INTERESADOS 

 

Asunto: CONTESTACIÓN A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS 

INTERESADOS EN EL EXPEDIENTE DEL CONCURSO PÚBLICO CON EL OBJETO 

DE SELECCIONAR LA OFERTA QUE SE TRAMITARÁ PARA EL OTORGAMIENTO 

DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

EXPLOTACIÓN DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA 

ADECUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN NÁUTICO-DEPORTIVA 

EN LA ZONA OESTE DE LA DÁRSENA DE MARINA DEL CANTÁBRICO DEL 

PUERTO DE SANTANDER (REF. CMV/IyDPP/2026/02) 

 

 

En relación con el concurso de referencia se han presentado escritos de consulta al 

amparo de lo establecido por la base 12.1 del Pliego de Bases que rige la 

convocatoria por diversos interesados, que son objeto de contestación a través del 

siguiente documento. 

 

 

PRIMERA 

 

Pregunta:  

 

La base 17.2.2 enuncia el criterio “Mejora de tasas” con una puntuación de 18 

puntos y aplica la fórmula P = 18 × Mof/Mmáx; el propio texto asigna, sin embargo, 

“un máximo de 10 puntos” a la mejora de la tasa de ocupación y “un máximo de 10 

puntos” a la mejora de la tasa de actividad, cuya suma es 20, mientras que el total 

del Sobre nº 3 (28 + 18 + 5 = 51) únicamente cuadra con 18. Se solicita aclaración 

sobre: (i) la puntuación máxima total del criterio y, en su caso, el ajuste del total de 

100 puntos del concurso; (ii) si se aplican fórmulas independientes por cada subtasa, 

con sus respectivos valores de Mmáx, o una única fórmula sobre la suma de los 

apartados A) y B) del Anexo IV; y (iii) el reparto del máximo entre ambas sub-tasas, 

de resultar distinto de 10 y 10. 

 

Respuesta: 

 

No es posible mantener simultáneamente 18 puntos totales en el criterio de “Mejora 

de tasas” y dos máximos de 10 puntos. Por ello, hay que confirmar un máximo total 

de 18 puntos y establecerse dos fórmulas independientes de 9 puntos cada una.  

 

Muelle de Maliaño, s/n 

39009 Santander 

Tel. 942 20 36 00 

Fax: 942 21 64 59 
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2 2 

En consecuencia, se ha procedido a la rectificación de dicho error material por parte 

del Consejo de Administración por acuerdo de 14 de agosto de 2026. 

 

La mejora tiene carácter voluntario, de tal forma que la ausencia de mejora 

comporta cero puntos, sin exclusión de la oferta.  

 

Los importes ofertados como mejora deben considerarse cantidades nominales fijas 

en euros por año durante toda la concesión, de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 180 TRLPEMM, no teniendo naturaleza tributaria, de tal forma que no están 

sometidos al régimen de actualización del artículo 178.1 TRLPEMM. Lo mismo sucede 

respecto de la mejora de la tasa de actividad, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 192 TRLPEMM. 

 

 

SEGUNDA 

 

Pregunta: 

 

La misma base 17.2.2 dispone que “las ofertas que no incluyan una mejora igual al 

mínimo exigido obtendrán cero (0) puntos”, si bien la base 13.4.2.3 configura la 

mejora como voluntaria y ningún apartado del Pliego define una mejora mínima. Se 

solicita confirmación de que la ausencia de mejora comporta únicamente la obtención 

de cero puntos en este criterio, sin inadmisión ni exclusión de la oferta. 

 

Respuesta: 

 

La ausencia de mejora debe comportar cero puntos en este criterio, sin exclusión ni 

inadmisión. La expresión “igual al mínimo exigido” es equivalente a “igual a cero”.  

 

 

TERCERA 

 

Pregunta: 

 

La tabla de tarifas máximas de la base 13.4.3 fija los valores de 2, 8, 8, 10 y 10 

€/m² y día para, respectivamente, amarres cedidos, amarres de base de hasta 15 

metros, amarres de base de más de 15 metros y transeúntes de ambos tramos. 

Dichos importes equivaldrían a entre 730 y 3.650 euros por metro cuadrado y año, 

magnitudes sin parangón en instalaciones comparables y entre dieciséis y veinte 

veces superiores a la tarifa máxima fijada en el expediente CMV/IyDPP/2026/01 para 

la misma dársena (0,50 €/m² y día). Siendo el valor Tmax parámetro directo de la 

fórmula de valoración del criterio de tarifas, su fijación condiciona tanto la estrategia 

tarifaria como el estudio económico financiero de cualquier concursante. Se solicita 

confirmación de los valores y de su unidad de medida o, en su caso, su corrección, 

así como aclaración del significado de los dos encabezados de la tabla (“Tarifa 

máxima de la oferta” y “Tarifa máxima”), que presentan una única serie de valores. 

 

Respuesta: 
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3 3 

Los valores son correctos y se refieren a tarifas máximas ofertables. En lo que se 

refiere a la columna encabezada bajo la leyenda “Tarifa máxima de la oferta 

(€/m2/día), se refiere a la tarifa ofertada por el concursante 

 

 

CUARTA 

 

Pregunta: 

 

La base 5.2 declara que la ordenación urbanística de la parcela de aproximadamente 

9.000 m² “está condicionada a la aprobación de la modificación puntual nº 15 del 

Plan Especial de Ordenación del Sistema General Portuario”, aprobada 

provisionalmente por la CROTU el 15 de julio de 2025. Los concursantes deben, por 

tanto, redactar sus proyectos básicos de edificación y formular su propuesta de 

inversión sobre un régimen urbanístico pendiente de aprobación definitiva y de 

publicación. Se solicita información sobre el estado actual de tramitación de dicho 

instrumento y la fecha prevista de su aprobación definitiva y publicación en el Boletín 

Oficial de Cantabria; confirmación del régimen urbanístico conforme al cual serán 

redactados y valorados los proyectos básicos del Sobre nº 2; y aclaración de las 

consecuencias para el adjudicatario si la aprobación definitiva no se hubiera 

publicado al tiempo de presentación del proyecto constructivo o introdujera 

parámetros distintos de los indicados en la base 5.2, en particular en cuanto a la 

suspensión o nuevo cómputo de los plazos de las condiciones 9ª y 10ª del Pliego de 

Condiciones, el derecho a adaptar el proyecto sin penalización y la procedencia, en 

su caso, del restablecimiento del equilibrio económico de la concesión, con expresa 

exclusión del supuesto de extinción por falta de títulos habilitantes imputable al 

concesionario previsto en la base 9.2, al tratarse de causa que no le sería imputable. 

 

Respuesta: 

 

El expediente de modificación puntual nº 15 del Plan Especial de Ordenación del 

Sistema General Portuario se encuentra actualmente aprobado provisionalmente con 

informe favorable de Puertos del Estado previsto en el artículo 56.2 TRLPEMM y 

pendiente de informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil, conforme a 

lo dispuesto por la disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998 de 4 

de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona 

de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

Según el apartado 2 de la mencionada disposición adicional segunda, los informes 

emitidos por la Dirección General de Aviación Civil se emitirán en el plazo de seis 

meses a contar desde la recepción de la documentación requerida para su emisión. 

Dicho plazo se encuentra actualmente suspendido pendiente de remisión oficial por 

parte de la Autoridad Portuaria de Santander de la documentación técnica adicional 

necesaria relativa a la altura máxima, ubicación y características de todas las 

construcciones e instalaciones que pudieran permitirse en desarrollo del PEOSGP. 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 M
EH

R
7F

FD
EJ

XW
73

F2
R

G
C

JX
YN

2Y
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

pu
er

to
sa

nt
an

de
r.g

ob
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 3
 d

e 
23

 



 

4 4 

Los proyectos básicos del sobre nº 2 serán valorados conforme a los parámetros 

urbanísticos previstos en la base 5.2 del pliego, aun si a la fecha de presentación de 

ofertas o de valoración de las mismas no se ha producido la aprobación definitiva de 

la modificación puntual del PEOSGP 

 

En el supuesto en que la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 15 del 

PEOSGP no permitiera la construcción de la edificación con los mismos parámetros 

urbanísticos que los previstos en la base 5.2 del Pliego, el concesionario tendrá 

derecho a adaptar el proyecto de ejecución sin penalización, siempre que se 

mantenga el volumen de inversión previsto en su oferta.  

 

Los plazos para la presentación del proyecto de construcción e inicio de las obras 

previstos en las condiciones 9ª y 10ª del Pliego de Condiciones de la concesión, se 

entenderán suspendidos en el supuesto en el que la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del PEOSGP no se haya producido. 

 

En el supuesto en que la aprobación definitiva de la modificación puntual del PEOSGP 

no se produzca o introduzca parámetros urbanísticos que impidan de manera 

significativa la edificación prevista en el proyecto básico presentado por el 

concesionario, el mismo tendrá, de acuerdo con lo establecido por la condición 12ª 

del Pliego de Condiciones, derecho a renunciar a la concesión, en cuyo caso le serán 

devueltas las garantías constituidas. 

 

 

QUINTA 

 

Pregunta: 

 

En relación con las condiciones de edificación de la citada parcela —una planta y 

ocho metros de altura a cornisa—, se consulta si la ejecución de entreplantas o 

altillos interiores dentro de la envolvente de ocho metros computa como segunda 

planta a efectos del límite establecido. 

 

Respuesta: 

 

En el PEOSGP no existe previsión de entreplantas de oficinas para el Área Específica 

13.1 (Instalaciones náutico-deportivas de Parayas), a diferencia de otras Áreas 

Específicas en los que sí se regula expresamente la figura de la entreplanta, por lo 

que, en principio, no estaría dentro del límite. 

 

Una entreplanta o altillo que genere superficie útil estable y un nivel funcional 

adicional debe considerarse una segunda planta, salvo que el planeamiento aprobado 

establezca expresamente que determinados altillos técnicos no computan. Los 

espacios estrictamente técnicos, sin uso independiente, quedarán sometidos a 

informe del órgano urbanístico y a la licencia correspondiente. 
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5 5 

SEXTA 

 

Pregunta: 

 

La base 8.1 contempla una situación transitoria, de duración máxima de un año, 

durante la cual determinados espacios de agua quedarán excluidos del ámbito de la 

concesión: los afectados por la adecuación de atraques a ejecutar por el 

concesionario de la zona este y los ocupados por pantalanes cuyo traslado 

corresponde a la propia Autoridad Portuaria. Se solicita: (i) confirmación de que la 

tasa de ocupación no se devenga sobre los espacios transitoriamente excluidos hasta 

su efectiva incorporación al ámbito concesional; (ii) aclaración del régimen aplicable 

si el concurso del expediente CMV/IyDPP/2026/01 quedara desierto, se demorase su 

adjudicación o su adjudicatario incumpliera el plazo de adecuación de un año; y (iii) 

indicación de los remedios previstos para el caso de que el traslado de pantalanes a 

cargo de la Autoridad Portuaria excediera el plazo máximo señalado, dada la 

incidencia directa de estos supuestos en el calendario de ingresos y en la 

programación de las obras marítimas. 

 

Respuesta: 

 

No se devengará tasa de ocupación por superficies no entregadas ni integradas 

todavía en la concesión, de conformidad con lo establecido por el artículo 179.1 

TRLPEMM.  

 

En el caso de demora en la adjudicación de la concesión colindante o de traslado de 

las instalaciones por parte del concesionario, la ocupación del dominio público 

carecería de título, de tal forma que la Autoridad Portuaria podría ejercer los medios 

de ejecución forzosa y desahucio administrativo previstos en los artículos 102 y 103 

TRLPEMM que permitirían la puesta a disposición del concesionario de las aguas.  

 

En lo que se refiere al traslado de pantalanes a cargo de la Autoridad Portuaria, no 

se maneja la hipótesis de exceso del plazo previsto, disponiendo este Organismo 

Público, asimismo, de los medios indicados en el párrafo anterior para la puesta a 

disposición de los espacios de agua correspondientes. 

 

 

SÉPTIMA 

 

Pregunta: 

 

Al igual que se ha planteado respecto del expediente de la zona este, la base 9.2 y 

las condiciones 9ª y 10ª del Pliego de Condiciones fijan plazos de presentación del 

proyecto constructivo y de inicio de las obras computados desde el otorgamiento y 

desde la aprobación del proyecto, respectivamente, mientras que la puesta a 

disposición de los bienes se estima para el 9 de julio de 2027. Se solicita 

confirmación de que dichos plazos se computan desde el acta de puesta a disposición 

o de replanteo, o quedan en suspenso hasta la misma. 
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6 6 

Respuesta: 

 

En la medida en que nos encontramos ante un supuesto de tramitación anticipada de 

expediente concesional de las previstas en el artículo 81.3 TRLPEMM con una 

concesión vigente, conforme a dicho precepto el término inicial de la concesión 

coincidirá con la fecha de extinción de aquella. En consecuencia, el plazo de 

presentación del proyecto constructivo se computará desde la fecha de inicio del 

plazo concesional, coincidente con la puesta a disposición de los terrenos y aguas. 

 

Por su parte, el plazo de inicio de las obras se computará desde el día siguiente al de 

la aprobación del proyecto de ejecución, siempre que los terrenos y aguas se 

encuentren a disposición del concesionario. 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2026 se ha procedido 

a la modificación de la base 9.2 del Pliego de Bases indicando que el inicio del 

cómputo del plazo de presentación del proyecto constructivo se efectuará desde la 

fecha de inicio del plazo concesional, así como de la condición particular 43 del Pliego 

de Condiciones Particulares en idénticos términos.  

 

 

OCTAVA 

 

Pregunta: 

 

La base 8.1 prevé la posibilidad de una autorización provisional para la explotación 

de la estación de suministro de combustible “en los términos y condiciones que se 

determinen”. Se solicita la publicación de los términos y condiciones económicas 

esenciales de dicha autorización —tasa o canon aplicable, duración y obligaciones de 

servicio—, así como la confirmación del alcance, en dicho escenario, de las 

eventuales obligaciones derivadas de la normativa laboral respecto del trabajador 

relacionado en el Anexo X, cuyo convenio colectivo de referencia contiene 

previsiones específicas en materia de cambio de titularidad de la instalación. 

 

Respuesta: 

 

La base 13.4.2.1 establece el valor de la instalación de la gasolinera y de los 

depósitos de combustible soterrados así como su vida útil, de tal forma que la base 

imponible de la tasa de ocupación de instalaciones puede calcularse conforme a lo 

establecido por el artículo 175 TRLPEMM. 

 

En el caso en el que en el proyecto seleccionado en base al que se hubiera otorgado 

la concesión se previera la sustitución de las instalaciones de suministro de 

combustible, la tasa de ocupación se calcularía eliminando de la base imponible las 

instalaciones objeto de sustitución desde el momento en el que dejaran de ser 

utilizados al amparo de la autorización provisional y pasara a prestarse el servicio 

con las nuevas instalaciones previstas en el proyecto. 
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7 7 

Respecto de las obligaciones derivadas de la normativa laboral, como se indica en la 

base 21, la Autoridad Portuaria, de conformidad con lo establecido por el artículo 

100.3 TRLPEMM no asumirá responsabilidad alguna por las obligaciones laborales, 

salariales indemnizatorias o de seguridad social derivadas de la relación entre el 

concesionario saliente y su personal, correspondiendo exclusivamente al 

concesionario entrante y al saliente el cumplimiento de las obligaciones que les 

incumban, en su caso, conforme a la legislación laboral vigente. 

 

En consecuencia, los datos contenidos en el pliego de bases tienen carácter 

exclusivamente informativo, debiendo el futuro concesionario realizar la valoración 

jurídica y económica correspondiente de acuerdo con la normativa laboral vigente. 

 

 

NOVENA 

 

Pregunta: 

 

La base 8.1 dispone que el mantenimiento del calado de la bocana y de los canales 

comunes corresponderá proporcionalmente a la superficie de ocupación de los dos 

concesionarios de la dársena, sin precisar el mecanismo de gestión. Se solicita 

aclaración sobre quién contrata y dirige las actuaciones de mantenimiento y dragado, 

el criterio y procedimiento de liquidación de la parte proporcional a cada 

concesionario y el régimen aplicable en caso de discrepancia, así como si la 

Autoridad Portuaria dispone de estimación de los volúmenes de dragado inicial y del 

destino previsto del material, a la vista de la caracterización recogida en el Anexo 

VIII y de la campaña de toma de muestras de enero de 2026. 

 

Respuesta: 

 

Los titulares de ambas concesiones deberán efectuar propuesta a la Autoridad 

Portuaria, quien aprobará el programa y alcance de los dragados comunes.  

 

La ejecución podrá contratarse conjuntamente por los concesionarios o por uno de 

ellos por cuenta común, pero siempre con presupuesto y autorización previos.  

 

La liquidación se repartirá por la proporción de superficie de agua ocupada, contra 

certificación y factura, con audiencia de ambos.  

 

En caso de discrepancia resolverá la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus 

potestades sobre el dominio público.  

 

Los volúmenes de dragado y destinos del material quedan supeditados por los 

diseños de las marinas, por lo que su estimación depende de los mismos, y sujetos a 

campañas y autorizaciones ambientales posteriores. 
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8 8 

En caso de incumplimiento de la obligación de dragado, la Autoridad Portuaria, 

previa tramitación del correspondiente expediente, dispondrá de los medios de 

ejecución forzosa previstos en el artículo 102 TRLPEMM. 

 

DÉCIMA 

 

Pregunta: 

 

La base 19 fija la garantía provisional en el dos por ciento de la propuesta de 

inversión ofertada, con un mínimo de 200.000 euros, acreditándose su constitución 

en el Sobre nº 1. Por las mismas razones expuestas en la consulta análoga 

formulada en el expediente CMV/IyDPP/2026/01 —el importe del aval permite 

deducir la inversión ofertada, criterio automático al que el presente concurso asigna 

28 puntos, con carácter previo a la valoración del juicio de valor—, se consulta si 

resulta admisible constituir la garantía por un importe fijo idéntico para todos los 

concursantes. 

 

Respuesta: 

 

El importe de la garantía que debe ser presentado en el sobre 1 debe ser objeto de 

análisis por la Comisión de Selección a efectos de la admisión o inadmisión de la 

oferta, lo que, efectivamente, determina el conocimiento previo de la misma en 

cuanto a la inversión, vulnerándose la regla de separación de contenidos incluida en 

la base 13.3.3.  

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 12.1, el Consejo de 

Administración, por acuerdo de 14 de agosto de 2026 ha procedido a la modificación 

del Pliego de Bases, estableciendo de la cuantía de la garantía provisional en un 2% 

de la inversión mínima prevista en los pliegos. 

 

UNDÉCIMA 

 

Pregunta: 

 

En el modelo del Anexo III, el desglose de la tasa de ocupación contiene dos líneas 

rotuladas “Euros por metro cuadrado y año (AGUA)” y “Euros por metro cuadrado y 

año (Zona XIII)”. Comoquiera que la zona XIII comprende tanto los espacios de 

agua (24,14 €/m² y año de valor de base) como los terrenos (48,44 €/m² y año), se 

solicita confirmación de que la segunda línea se refiere a la superficie de terreno y la 

primera a la lámina de agua, así como de que los importes consignados en el Anexo 

III no incluyen las mejoras que, en su caso, se oferten conforme al Anexo IV, a fin 

de evitar duplicidades en la oferta económica. 

 

Respuesta: 

 

La línea “AGUA” del Anexo III corresponde a la lámina de agua y la segunda línea 

“Zona XIII” se refiere a los terrenos, al ser esta la nomenclatura correspondiente a la 

valoración de terrenos de la zona de servicio del puerto. El Anexo III debe recoger la 
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tasa ordinaria calculada según los valores y superficies ofertadas, sin incorporar la 

mejora. La mejora se consignará exclusivamente en el Anexo IV como importe anual 

adicional, evitando cualquier duplicidad. 

 

 

DUODÉCIMA 

 

Pregunta: 

 

La base 17.2.3 anuncia que el criterio de tarifas “se desglosa en los dos subcriterios 

siguientes” e inmediatamente enumera cinco, de un punto cada uno. Se interesa la 

oportuna fe de erratas o confirmación del desglose. 

 

Respuesta: 

 

La mención a “dos subcriterios” constituye un error material, que ha sido objeto de 

corrección por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2026, 

sustituyéndola por la mención “cinco subcriterios”, manteniendo las cinco categorías 

y el máximo total de cinco puntos.  

 

DECIMOTERCERA 

 

Pregunta: 

 

La base 9.2 dispone que el proyecto constructivo se presentará en el plazo de cuatro 

meses desde la notificación del otorgamiento y la condición 10ª del Pliego de 

Condiciones ordena el inicio de las obras en el plazo de un mes desde la aprobación 

de aquél; la puesta a disposición de los bienes se estima, sin embargo, para el 9 de 

julio de 2027. De producirse el otorgamiento con anterioridad, la aplicación literal de 

dichos plazos podría exigir el inicio de las obras antes de disponer de los espacios y 

de poder practicarse el replanteo. Se solicita confirmación de que los plazos de 

presentación del proyecto constructivo y de inicio de las obras se computan desde el 

acta de puesta a disposición o de replanteo, o quedan en suspenso hasta la misma. 

 

Respuesta: 

 

En la medida en que nos encontramos ante un supuesto de tramitación anticipada de 

expediente concesional de las previstas en el artículo 81.3 TRLPEMM con una 

concesión vigente, conforme a dicho precepto el término inicial de la concesión 

coincidirá con la fecha de extinción de aquella. En consecuencia, el plazo de 

presentación del proyecto constructivo se computará desde la fecha de inicio del 

plazo concesional, coincidente con la puesta a disposición de los terrenos y aguas. 

 

Por su parte, el plazo de inicio de las obras se computará desde el día siguiente al de 

la aprobación del proyecto de ejecución, siempre que los terrenos y aguas se 

encuentren a disposición del concesionario. 
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Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2026 se ha procedido 

a la modificación de la base 9.2 del Pliego de Bases indicando que el inicio del 

cómputo del plazo de presentación del proyecto constructivo se efectuará desde la 

fecha de inicio del plazo concesional, así como de la condición particular 43 del Pliego 

de Condiciones Particulares en idénticos términos.  

 

 

DECIMOCUARTA 

 

Pregunta: 

 

Dique de abrigo (sección tipo tras las obras de reparación/acondicionamiento).  

 

El apartado 8.2 del Pliego de Bases (Pliego bases Marina OESTE CMV+FJA_V6, p. 27) 

prevé que «el espigón de abrigo situado al noroeste de la dársena será objeto de 

adecuación por parte de la APS», permitiendo además a los concursantes proponer 

obras de ampliación de infraestructuras preexistentes que generen terrenos 

emergentes conforme al régimen del apartado 5.2.  

 

Sin embargo, ni el Pliego de Bases ni el PCGP (Pliego condiciones Marina OESTE 

CMV+FJA_V2) identifican la sección tipo prevista para el dique una vez finalizada 

dicha actuación de reparación/acondicionamiento. 

 

El ámbito concesional de la Marina Oeste linda directamente con el paramento 

interior del dique, por lo que su configuración final condiciona la delimitación exacta 

de la lámina de agua puesta a disposición (aproximadamente 85.000 m² conforme al 

apartado 8.1) y la ordenación de amarres y pantalanes colindantes. 

 

Se solicita que la Autoridad Portuaria informe (a) si el talud interior del dique 

mantendrá una configuración de escollera tras las obras de adecuación; y (b) qué 

anchura aproximada deberá reservarse o tenerse en cuenta, medida desde el eje 

actual del dique hacia el interior de la dársena, tomando como referencia su 

intersección con el plano de cota cero del puerto.  

La falta de esta información impide dimensionar con precisión la ordenación de 

pantalanes y amarres en la franja colindante con el dique, así como valorar el 

volumen de inversión necesario en esa zona, pudiendo dar lugar a interpretaciones 

dispares entre los concursantes en perjuicio de la igualdad de trato y comparabilidad 

de las ofertas 

 

Respuesta: 

 

El talud interior del dique mantendrá escollera después de las obras de actuación de 

la APS. Al encontrarse el proyecto de adecuación en definición, se fija una envolvente 

máxima de reserva común a todos los licitadores. No obstante, la ordenación 

definitiva se ajustará en el replanteo sin reducir las condiciones esenciales ofertadas, 

acompañándose como ANEXO I a este documento plano de la envolvente del dique 

con coordenadas. 
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DECIMOQUINTA 

 

Pregunta: 

 

Desagüe de la laguna interior.  

En la esquina noroeste de la dársena existe una salida o desagüe procedente de la 

laguna interior que discurre bajo el vial existente. Ni el Pliego de Bases ni el PCGP 

contienen previsión alguna sobre limitaciones, servidumbres o condiciones de 

explotación asociadas a dicha infraestructura, pese a que el apartado 9.1 del Pliego 

de Bases exige que el ámbito de la concesión incluya los espacios complementarios 

necesarios y que la planta de amarres respete las limitaciones del ámbito concesional 

(apartado 5.1.2).  

 

Se solicita aclarar si el futuro concesionario deberá observar alguna limitación o 

condición específica asociada a dicho desagüe y, en particular: (a) si deberá 

mantenerse libre de ocupación el espejo de agua situado frente a la salida; (b) si 

existe una distancia mínima de separación respecto de pantalanes, pilotes, 

embarcaciones u otros elementos de la futura concesión; y (c) si deben observarse 

requisitos específicos para garantizar el correcto funcionamiento hidráulico, la 

accesibilidad o el mantenimiento de dicha infraestructura. 

 

Esta información resulta determinante para el diseño de la planta de amarres en la 

zona noroeste de la dársena y para evitar que la propuesta de ordenación de 

pantalanes resulte posteriormente incompatible con exigencias no advertidas en el 

Pliego. 

 

Respuesta: 

 

El desagüe deberá permanecer operativo, accesible e inspeccionable durante toda la 

concesión. No podrá disponerse ningún elemento fijo que reduzca su sección de 

salida, genere remanso, dificulte la limpieza o impida el acceso de mantenimiento. 

Cualquier solución de pantalanes próxima deberá justificar hidráulicamente su 

compatibilidad y obtener aprobación expresa de la APS. 

 

 

DECIMOSEXTA 

 

Pregunta: 

 

Cómputo del plazo concesional y coordinación con el periodo transitorio de traslado 

de pantalanes.  

El apartado 8.1 del Pliego de Bases prevé una situación transitoria de hasta un (1) 

año, tanto en la zona este como en la zona oeste de la dársena colindantes con el 

ámbito concesional, durante la cual determinados espacios de lámina de agua 

quedan excluidos del ámbito de la concesión hasta el traslado de los pantalanes 

existentes, mientras que el apartado 6 fija el plazo concesional de treinta (30) años a 

contar desde la puesta a disposición efectiva de los terrenos y espacios de agua.  
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Se solicita confirmar si el plazo concesional de treinta años se computará en su 

integridad desde el acta de puesta a disposición inicial pese a la exclusión temporal 

de esos espacios de agua, y si el concesionario podrá proyectar y ejecutar las obras 

de ordenación de amarres previstas en su Proyecto Básico sobre dichas franjas con 

carácter previo a su efectiva puesta a disposición, o si por el contrario deberá diferir 

esa parte de la ejecución hasta el traslado efectivo de los pantalanes.  

Esta aclaración incide directamente en la programación de obras comprometida en la 

oferta (plazo máximo de ejecución de cinco años, apartado 9.2) y en el calendario de 

puesta en explotación de la totalidad de la instalación.  

 

Respuesta: 

 

La concesión debe tener un único plazo de treinta años contado desde el acta inicial 

de puesta a disposición de los bienes principales, salvo que el título disponga 

expresamente otra condición. Las espacios del lámina de agua que se pongan a 

disposición del concesionario con posterioridad, conforme al Pliego de Bases, no 

generan un nuevo plazo independiente. El proyecto básico puede representar la 

configuración final completa y programar las actuaciones, pero no podrán ejecutarse 

obras ni ocuparse materialmente esas franjas hasta su liberación y entrega formal 

(máximo 1 año). La tasa de ocupación y la responsabilidad de conservación sobre 

cada franja se devengarán desde su acta de incorporación efectiva. 

 

 

DECIMOSÉPTIMA 

 

Pregunta: 

 

Reparto de costes de mantenimiento y dragado del canal de acceso y navegación 

compartido. 

 El apartado 8.1 in fine del Pliego de Bases establece que el mantenimiento del 

calado de la bocana de entrada y de los canales de paso de la dársena 

«corresponderá proporcionalmente a la superficie de ocupación de la lámina de agua 

de los dos concesionarios de puestos de atraque de la dársena», sin precisar el 

criterio, fórmula o mecanismo de reparto entre concesionarios. Se solicita que se 

indique el criterio o fórmula exacta de reparto proporcional de dichos costes, si existe 

una estimación de referencia de los costes históricos o previstos de mantenimiento y 

dragado, y el mecanismo de coordinación entre ambos concesionarios para su 

ejecución. Esta información es necesaria para elaborar de forma fiable el Estudio 

Económico-Financiero y la propuesta de tarifas exigidos en el Sobre Nº 3. 

 

Respuesta: 

 

Los titulares de ambas concesiones deberán efectuar propuesta a la Autoridad 

Portuaria, quien aprobará el programa y alcance de los dragados comunes.  

 

La ejecución podrá contratarse conjuntamente por los concesionarios o por uno de 

ellos por cuenta común, pero siempre con presupuesto y autorización previos.  
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La liquidación se repartirá por la proporción de superficie de agua ocupada, contra 

certificación y factura, con audiencia de ambos.  

En caso de discrepancia resolverá la Autoridad Portuaria en el ámbito de sus 

potestades sobre el dominio público.  

 

Los volúmenes de dragado y destinos del material quedan supeditados por los 

diseños de las marinas, por lo que su estimación depende de los mismos, y sujetos a 

campañas y autorizaciones ambientales posteriores, no existiendo una estimación de 

referencia de los costes históricos o previstos de mantenimiento de dragado. 

 

En caso de incumplimiento de la obligación de dragado, la Autoridad Portuaria, 

previa tramitación del correspondiente expediente, dispondrá de los medios de 

ejecución forzosa previstos en el artículo 102 TRLPEMM. 

 

 

DECIMOCTAVA 

 

Pregunta: 

 

La base 10.3 exige que el concursante sea o haya sido gestor titular de una 

concesión administrativa portuaria de una instalación náutico-deportiva con 

capacidad para un mínimo de 300 atraques, de los cuales al menos 10 aptos para 

embarcaciones de eslora superior a 18 metros, requisito que debe haber concurrido 

en al menos tres de los últimos cinco años.  

 

Puede darse el caso que una instalación náutico-deportiva cuya planta de amarres es 

inferior en número a la cifra indicada, si bien su superficie comercializable de 

amarres resulta sensiblemente superior a la que correspondería a la instalación 

mínima de referencia. A título ilustrativo: tomando una eslora media de entre 8 y 10 

metros — representativa de la flota de la bahía de Santander—, una instalación de 

300 amarres configurada conforme al Pliego (285 amarres de 8-10 metros y 15 

amarres de 18-20 metros, equivalentes al 5% mínimo previsto para esloras 

superiores a 18 metros) representaría una superficie comercializable de amarre de 

entre 9.000 y 12.000 m² aproximadamente, superficie ampliamente superada por la 

instalación gestionada por la entidad interesada. 

 

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Si se admitiría la acreditación 

del requisito de solvencia técnica y profesional mediante un criterio de equivalencia 

basado en la superficie comercializable de amarres de la instalación gestionada, en 

los términos expuestos. b) Con carácter alternativo, si se entendería cumplido el 

requisito en el caso de que el título concesional de la instalación gestionada permita 

ampliar el número de atraques hasta alcanzar, como mínimo, los 300 previstos en la 

base 10.3. c) En caso afirmativo a cualquiera de las anteriores, qué documentación 

se consideraría adecuada para su acreditación. 
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Respuesta: 

 

La dicción literal de la base 10.3 es la siguiente: 

 

“El concursante deberá ser o haber sido gestor titular de una concesión 

administrativa portuaria de una instalación náutico-deportiva con capacidad para un 

mínimo de 300 atraques, de los cuales, como mínimo, 10 de dichos atraques deben 

ser aptos para albergar embarcaciones con eslora superior a18 metros. Dicho 

requisito deberá haber concurrido en, al menos, tres de los últimos cinco años 

inmediatamente anteriores a la apertura de este concurso” 

En consecuencia, no podría admitirse la acreditación de dicho requisito de solvencia 

mediante un criterio de equivalencia basada en la superficie comercializable de 

amarres. 

 

No obstante, en caso de que el título concesional de la instalación gestionada 

permitiera ampliar el número de atraques hasta alcanzar el mínimo de los 300 

indicados, se consideraría cumplido el requisito de solvencia, siempre que se 

acreditara de manera fehaciente dicha posibilidad con el título concesional u otro 

documento administrativo del expediente que así lo indique indubitadamente a 

criterio motivado de la Comisión de Selección. 

 

 

DECIMONOVENA 

 

Pregunta: 

 

A efectos de preparar adecuadamente la propuesta económica, agradeceríamos 

confirmar la aplicación práctica de este criterio, dado que la base 17.2.2 le asigna 18 

puntos mediante la fórmula P = 18 × Mof / Mmáx y, a continuación, menciona un 

máximo de 10 puntos para la mejora de la tasa de ocupación y otros 10 para la 

mejora de la tasa de actividad, así como una referencia a una mejora "igual al 

mínimo exigido".  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Puntuación máxima total del 

criterio y forma de aplicación de la fórmula: ¿se aplica una única vez sobre la suma 

de los importes A) y B) del Anexo IV o de forma independiente a cada concepto y, en 

este caso, con qué puntuación máxima por concepto? b) Si existe algún importe 

mínimo de mejora a ofertar o si la mejora tiene carácter íntegramente voluntario, 

obteniendo la oferta que no la incluya cero puntos en este criterio. c) Régimen de 

actualización aplicable a los importes de mejora ofertados durante el plazo 

concesional, a la vista de lo indicado en la base 13.4.2.3 del Pliego de Bases y en la 

Condición 19.1.1 del Pliego de Condiciones. 

 

Respuesta: 

 

No es posible mantener simultáneamente 18 puntos totales en el criterio de “Mejora 

de tasas” y dos máximos de 10 puntos. Por ello, hay que confirmar un máximo total 

de 18 puntos y establecerse dos fórmulas independientes de 9 puntos cada una.  
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En consecuencia, se ha procedido a la rectificación de dicho error material por parte 

del Consejo de Administración por acuerdo de 14 de agosto de 2026. 

 

La mejora tiene carácter voluntario, de tal forma que la ausencia de mejora 

comporta cero puntos, sin exclusión de la oferta.  

 

Los importes ofertados como mejora deben considerarse cantidades nominales fijas 

en euros por año durante toda la concesión, de acuerdo con lo establecido por el 

artículo 180 TRLPEMM, no teniendo naturaleza tributaria, de tal forma que no están 

sometidos al régimen de actualización del artículo 178.1 TRLPEMM. Lo mismo sucede 

respecto de la mejora de la tasa de actividad, de conformidad con lo establecido por 

el artículo 192 TRLPEMM. 

 

 

VIGÉSIMA 

 

Pregunta: 

 

La garantía provisional se fija en el 2% de la Propuesta de Inversión ofertada (sin 

IVA), con un mínimo de 200.000 euros, y su justificante se incluye en el Sobre 1. 

Dado que la Propuesta de Inversión forma parte del Sobre 3, agradeceríamos 

orientación sobre la forma de constituirla preservando el carácter reservado de la 

proposición económica.  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Si la garantía debe 

constituirse por el 2% de la inversión efectivamente ofertada o si puede constituirse 

por un importe fijo (por ejemplo, el mínimo de 200.000 euros o el 2% de la inversión 

máxima puntuable). b) En el primer caso, confirmación de que la inclusión del 

justificante en el Sobre 1 se considera conforme con la regla de separación de 

contenidos de la base 13.3.3. c) Vigencia mínima que debe prever el aval o seguro 

de caución. 

 

Respuesta: 

 

El importe de la garantía que debe ser presentado en el sobre 1 debe ser objeto de 

análisis por la Comisión de Selección a efectos de la admisión o inadmisión de la 

oferta, lo que, efectivamente, determina el conocimiento previo de la misma en 

cuanto a la inversión, vulnerándose la regla de separación de contenidos incluida en 

la base 13.3.3.  

 

En consecuencia, de conformidad con lo establecido en la base 12.1, el Consejo de 

Administración, por acuerdo de 14 de agosto de 2026 ha procedido a la modificación 

del Pliego de Bases, estableciendo de la cuantía de la garantía provisional en un 2% 

de la inversión mínima prevista en los pliegos. 

 

La garantía tiene que tener una vigencia indefinida, puesto que no será objeto de 

devolución hasta la presentación de la garantía de construcción. 
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VIGESIMOPRIMERA 

 

Pregunta: 

 

Con el fin de cumplir correctamente la regla de separación de contenidos, 

agradeceríamos orientación sobre dos apartados del Sobre 2: el apartado J del 

Proyecto Básico, que solicita indicar la "inversión estimada" de equipos e 

instalaciones, y el Plan comercial, que debe estar alineado con el modelo económico-

financiero y la estructura de tarifas del Sobre 3.  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Confirmación de que en el 

apartado J del Proyecto Básico debe omitirse la referencia a la "inversión estimada" 

o, en su caso, indicación de la forma adecuada de cumplimentarlo. b) Confirmación 

de que el Plan comercial debe desarrollar la estrategia de precios y servicios en 

términos cualitativos, sin incluir cuantías, importes ni tarifas. c) Dado que la 

documentación se entrega también en formato digital abierto, confirmación de que 

basta con que los ficheros del Sobre 2 no contengan información económica en su 

contenido, fórmulas o metadatos. 

 

Respuesta: 

 

La base 13.3.1 apartado J debe ser objeto de modificación eliminando la mención 

“inversión estimada”, manteniendo exclusivamente la descripción técnica, número de 

unidades, antigüedad, fecha prevista de puesta en servicio y capacidad operativa, 

puesto que, de lo contrario se produciría una vulneración de la regla de separación 

de contenidos de la base 13.3.3 

 

Por su parte el Plan comercial podrá explicar cualitativamente la segmentación, el 

posicionamiento, la política de precios y servicios y su coherencia con la demanda, 

pero no incluir importes, tarifas concretas, ingresos, costes, inversiones ni 

magnitudes que permitan reconstruir la oferta económica.  

 

A los anteriores efectos, por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto 

de 2026 se ha procedido a la eliminación de las menciones a las inversiones como 

contenido de las ofertas en dichos apartados, modificando las bases 13.3.1 J y 

13.3.2 A b), todo ello de conformidad con la base 12.1. 

 

La prohibición de mención a las inversiones concretas en el sobre nº2 alcanza a todo 

el contenido digital: fórmulas, hojas o capas ocultas, comentarios, control de 

cambios, propiedades del documento, metadatos, vínculos, objetos incrustados y 

versiones anteriores. Los concursantes deberán aportar copias digitales limpias y 

verificadas. 

 

 

VIGESIMOSEGUNDA 

 

Pregunta: 

 

C
ód

. V
al

id
ac

ió
n:

 M
EH

R
7F

FD
EJ

XW
73

F2
R

G
C

JX
YN

2Y
 

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

pu
er

to
sa

nt
an

de
r.g

ob
.e

s/
 

D
oc

um
en

to
 fi

rm
ad

o 
el

ec
tró

ni
ca

m
en

te
 d

es
de

 la
 p

la
ta

fo
rm

a 
es

Pu
bl

ic
o 

G
es

tio
na

 | 
Pá

gi
na

 1
6 

de
 2

3 



 

17 17 

Agradeceríamos confirmación de los valores de la tabla de tarifas máximas 

admisibles, dado que en la versión publicada figura el mismo valor para los amarres 

de base de eslora igual o inferior a 15 metros y superior a 15 metros (8 €/m²/día), 

así como para ambos segmentos de transeúntes (10 €/m²/día).  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Confirmación de los valores 

de la tabla de tarifas máximas admisibles para cada uno de los cinco segmentos del 

Anexo V. b) Confirmación de que el criterio se compone de cinco subcriterios de 1 

punto cada uno. c) Tratamiento que recibiría una oferta que consignase una tarifa 

superior a la máxima admisible en alguno de los segmentos. 

 

Respuesta: 

 

Los valores son correctos y se refieren a tarifas máximas ofertables. En lo que se 

refiere a la columna encabezada bajo la leyenda “Tarifa máxima de la oferta 

(€/m2/día), se refiere a la tarifa ofertada por el concursante 

 

La oferta que consignase una tarifa superior a la máxima admisible en alguno de los 

segmentos obtendrá cero puntos en dicho segmento, sin perjuicio de poder obtener 

la puntuación correspondiente en aquellos segmentos en los que, en su caso, 

resultase. 

 

Lo anterior se entiende sin perjuicio de que el concursante, en el caso de ser 

seleccionado deberá respetar la tarifa máxima del segmento indicada en los pliegos, 

lo que constará en el título concesional. 

 

 

VIGÉSIMOTERCERA 

 

Pregunta: 

 

La base 5.2 califica los espacios emergidos como espacio libre portuario (categoría 

AND), sin ocupación permanente con edificaciones, sin perjuicio de la eventual 

modificación del PEOSGP; por su parte, el criterio de valoración A contempla la 

calidad arquitectónica de las edificaciones previstas en tierra emergente. Asimismo, 

la ordenación de la parcela terrestre está condicionada a la aprobación definitiva de 

la modificación puntual nº 15 del PEOSGP.  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Si las ofertas pueden prever 

edificaciones sobre las superficies emergentes generadas y, en su caso, bajo qué 

instrumento urbanístico quedarían habilitadas. b) Qué escenario debe considerar el 

concursante en su propuesta respecto de la parcela terrestre y sus usos, en tanto la 

modificación puntual nº 15 no alcance la aprobación definitiva, y previsión temporal 

que maneja la APS al respecto. 

 

Respuesta: 

 

El expediente de modificación puntual nº 15 del Plan Especial de Ordenación del 

Sistema General Portuario se encuentra actualmente aprobado provisionalmente con 

informe favorable de Puertos del Estado previsto en el artículo 56.2 TRLPEMM y 
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pendiente de informe favorable de la Dirección General de Aviación Civil, conforme a 

lo dispuesto por la disposición adicional segunda del Real Decreto 2591/1998 de 4 

de diciembre, sobre la Ordenación de los Aeropuertos de Interés General y su Zona 

de Servicio, en ejecución de lo dispuesto por el artículo 166 de la Ley 13/1996, de 30 

de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. 

 

Según el apartado 2 de la mencionada disposición adicional segunda, los informes 

emitidos por la Dirección General de Aviación Civil se emitirán en el plazo de seis 

meses a contar desde la recepción de la documentación requerida para su emisión. 

Este dicho plazo se encuentra actualmente suspendido pendiente de remisión oficial 

por parte de la Autoridad Portuaria de Santander de la documentación técnica 

adicional necesaria relativa a la altura máxima, ubicación y características de las de 

todas las construcciones e instalaciones que pudieran permitirse en desarrollo del 

PEOSGP. 

 

Los proyectos básicos del sobre nº 2 serán valorados conforme a los parámetros 

urbanísticos previstos en la base 5.2 del pliego, aun si a la fecha de presentación de 

ofertas o de valoración de las mismas no se ha producido la aprobación definitiva de 

la modificación puntual del PEOSGP 

 

En el supuesto en que la aprobación definitiva de la modificación puntual nº 15 del 

PEOSGP no permitiera la construcción de la edificación con los mismos parámetros 

urbanísticos que los previstos en la base 5.2 del Pliego, el concesionario tendrá 

derecho a adaptar el proyecto de ejecución sin penalización, siempre que se 

mantenga el volumen de inversión previsto en su oferta.  

 

Los plazos para la presentación del proyecto de construcción e inicio de las obras 

previstos en las condiciones 9ª y 10ª del Pliego de Condiciones de la concesión, se 

entenderán suspendidos en el supuesto en el que la aprobación definitiva de la 

modificación puntual del PEOSGP no se haya producido. 

 

En el supuesto en que la aprobación definitiva de la modificación puntual del PEOSGP 

no se produzca o introduzca parámetros urbanísticos que impidan de manera 

significativa la edificación prevista en el proyecto básico presentado por el 

concesionario, el mismo tendrá, de acuerdo con lo establecido por la condición 12ª 

del Pliego de Condiciones, derecho a renunciar a la concesión, en cuyo caso le serán 

devueltas las garantías constituidas. 

 

La modificación puntual nº 15 del PEOSGP no contempla variaciones en el uso 

pormenorizado “espacio libre portuario, categoría AND (Áreas asociadas a 

instalaciones náutico-deportivas)”, de tal forma que las actividades permitidas en 

dichos espacios emergidos son las establecidas en el artículo 41.4 del instrumento 

urbanístico y, en concreto: 

 

“a) Almacenamiento ocasional de embarcaciones o mercancías. b) Circulación 

restringida de vehículos. c) Actividades de varada o puesta en seco de 

embarcaciones deportivas. d) Pequeñas reparaciones, armamento o aparejado de las 

embarcaciones deportivas. e) Actividades de servicio o vigilancia. f) Guarda de 
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embarcaciones deportivas. g) Paseo y estancia peatonal. h) Espectáculos públicos i) 

Restauración j) En general, actividades de esparcimiento de la población que no 

supongan una ocupación del espacio libre de forma permanente, excepto las 

edificaciones existentes o las expresamente previstas en este Plan Especial” 

 

 

VIGESIMOCUARTA 

 

Pregunta: 

 

El plazo concesional se computa desde la puesta a disposición efectiva de las 

superficies, estimada para julio de 2027, mientras que otros plazos (presentación del 

proyecto constructivo, inicio de obras, Reglamento de Explotación, organización de la 

explotación) se computan desde la adjudicación o desde el otorgamiento. Para 

planificar correctamente el programa de obras y de puesta en marcha, 

agradeceríamos conocer la articulación prevista entre estos hitos.  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Secuencia temporal estimada 

por la APS para la adjudicación, el otorgamiento y la puesta a disposición de las 

superficies. b) Si el plazo de un mes para el inicio de las obras (Condición 10ª) se 

computará, en su caso, a partir de la puesta a disposición efectiva de las superficies. 

c) Si el plazo máximo de cinco años de ejecución de las obras se computa desde el 

inicio del plazo concesional o desde la fecha de inicio de las obras. d) Si los plazos de 

seis meses relativos al Reglamento de Explotación, al Plan de Seguridad y a la 

organización de la explotación se computan desde la adjudicación o desde el 

otorgamiento. 

 

Respuesta: 

 

En la medida en que nos encontramos ante un supuesto de tramitación anticipada de 

expediente concesional de las previstas en el artículo 81.3 TRLPEMM, con una 

concesión vigente, conforme a dicho precepto el término inicial de la concesión 

coincidirá con la fecha de extinción de aquella. En consecuencia, el plazo de 

presentación del proyecto constructivo se computará desde la fecha de inicio del 

plazo concesional, coincidente con la puesta a disposición de los terrenos y aguas. 

 

Por su parte, el plazo de inicio de las obras se computará desde el día siguiente al de 

la aprobación del proyecto de ejecución, siempre que los terrenos y aguas se 

encuentren a disposición del concesionario. 

 

Por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto de 2026 se ha procedido 

a la modificación de la base 9.2 del Pliego de Bases indicando que el inicio del 

cómputo del plazo de presentación del proyecto constructivo se efectuará desde la 

fecha de inicio del plazo concesional, así como de la condición particular 43 del Pliego 

de Condiciones Particulares en idénticos términos.  

 

El procedimiento implicará la selección de la oferta, la tramitación de la concesión 

administrativa de conformidad con lo establecido por el artículo 85.2 y siguientes del 

TRLPEMM, con la correspondiente confrontación del proyecto, información pública, 
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emisión de informe por la Dirección, ofrecimiento de condiciones y acuerdo del 

Consejo de Administración. 

 

Respecto de los plazos correspondientes a la presentación del Reglamento de 

Explotación, Plan de Seguridad y organización de la explotación, por acuerdo del 

Consejo de Administración de 14 de agosto de 2026 se ha efectuado modificación del 

Pliego de Condiciones al órgano competente para unificar el inicio de su cómputo 

desde el inicio del plazo concesional y no desde la adjudicación del concurso. 

 

 

VIGESIMOQUINTA 

 

Pregunta: 

 

La base 13.3.2 solicita que la planificación de la operativa tenga en cuenta el periodo 

transitorio regulado en la base 8.1. Para poder reflejarlo adecuadamente en la 

propuesta, agradeceríamos disponer de la siguiente información.  

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Alcance y plazo previsto de la 

adecuación de los atraques de la zona colindante este, e hito desde el que se 

computa el periodo transitorio de hasta un año. b) Si las superficies de agua 

transitoriamente excluidas del ámbito concesional devengan tasa de ocupación 

durante dicho periodo. c) Previsión temporal del traslado por la APS de los 

pantalanes existentes en la zona oeste. d) Número, estado y localización de los 

pilotes existentes que se pondrán a disposición del concesionario. 

 

Respuesta: 

 

El periodo transitorio comprende exactamente las dos franjas identificadas en el 

Anexo I y se computa desde el inicio efectivo del plazo concesional. Las superficies 

excluidas no devengarán tasa de ocupación hasta su incorporación formal mediante 

la correspondiente acta. La Autoridad Portuaria asume el traslado de los pantalanes 

de la zona Oeste dentro del máximo de un año. 

 

En el caso de demora en la adjudicación de la concesión colindante o de traslado de 

las instalaciones por parte del concesionario, la ocupación del dominio público 

carecería de título, de tal forma que la Autoridad Portuaria podría ejercer los medios 

de ejecución forzosa y desahucio administrativo previstos en los artículos 102 y 103 

TRLPEMM.  

 

En lo que se refiere al traslado de pantalanes a cargo de la Autoridad Portuaria, no 

se maneja la hipótesis de exceso del plazo previsto, disponiendo este Organismo 

Público, asimismo, de los medios indicados en el párrafo anterior para la puesta a 

disposición de los espacios de agua correspondientes. 

 

El número de pilotes existentes en la actualidad es de 119 según el plano que se 

incluye como ANEXO II a este documento. La valoración de dichos elementos y su 

período de amortización a los efectos de la determinación de la base imponible de la 

tasa de ocupación aparecen reflejados en la base 13.4.2.1 
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VIGESIMOSEXTA 

 

Pregunta: 

 

Se solicita aclaración sobre los siguientes extremos: a) Confirmación de la fecha y 

hora límite de presentación de las ofertas y de la publicación desde la que se 

computa el plazo de 120 días naturales. b) Confirmación de que la presentación por 

correo postal es admisible y del procedimiento y dirección de correo electrónico para 

el preaviso del envío. c) Confirmación de la fecha límite para la presentación de 

consultas. 

 

Respuesta: 

 

La fecha y hora vinculantes son las expresamente establecidas en el anuncio oficial 

de convocatoria, esto es, 120 días naturales a contar desde el siguiente a de la 

publicación en el Boletín Oficial del Estado, que se produjo el 17 de abril de 2026. En 

consecuencia, la fecha límite inicial era el 17 de agosto de 2026, puesto que el último 

día del cómputo diario -15 de agosto- y el siguiente son inhábiles. La hora límite de 

presentación son las 13:00 H. 

 

La presentación por correo postal es admisible conforme a la base 12.4, cumpliendo  

con los dos requisitos acumulativos indicados: imposición en plazo -fecha y hora- 

previstos en los pliegos y preaviso el mismo día a 

contratacion@puertosantander.com, además de recepción dentro de los diez días 

naturales posteriores.  

 

No obstante lo anterior, por acuerdo del Consejo de Administración de 14 de agosto 

de 2026 se ha acordado establecer como nuevo plazo de presentación de ofertas el 

día 28 de septiembre de 2026 a las 13:00 H 

 

 

 

 

 

El Jefe de Área de Infraestructura y Dominio Público 

Christian MANRIQUE VALDOR. 

 

 

 

El Jefe de Departamento de Administración General y Servicio Jurídico 

Francisco Javier ÁLVAREZ GARCÍA 

 

 

 VºBº El Director, 

Santiago DÍAZ FRAILE 
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SISTEMA DE COORDENADAS ESCALA: TÍTULO:DENOMINACIÓN DEL PLANO: REFERENCIA:

HOJA:

FECHA:

Puerto  de  Santander

Autoridad  Portuaria  de  SantanderOriginal Din-A3

ETRS 89

UTM HUSO 30

1:2.500
AGOSTO 2026PLANTA GENERAL

CC-26-02

CONCURSO PÚBLICO CON OBJETO DE SELECCIONAR LA OFERTA QUE SE
TRAMITARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

PARA LA CONSTRUCCIÓN  Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
NÁUTICO-DEPORTIVA EN LA ZONA OESTE DE LA DÁRSENA DE MARINA DEL

CANTÁBRICO DEL PUERTO DE SANTANDER

ANEXO I - ENVOLVENTE

LEYENDA:

DERECHO DE PASO PERMANENTE Y NO EXCLUSIVO

SUPERFICIE DE AGUA OBJETO DE LA CONCESIÓN

ANEXO I

X = 434097.106
Y = 4808932.791

X = 434239.822
Y = 4809064.089

X = 434291.984
Y = 4809066.343

X = 434350.300
Y = 4809023.985

X = 434251.523
Y = 4809070.776
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SISTEMA DE COORDENADAS ESCALA: TÍTULO:DENOMINACIÓN DEL PLANO: REFERENCIA:

HOJA:

FECHA:

Puerto  de  Santander

Autoridad  Portuaria  de  SantanderOriginal Din-A3

ETRS 89

UTM HUSO 30

1:2.500
AGOSTO 2026PLANTA GENERAL

CC-26-02

CONCURSO PÚBLICO CON OBJETO DE SELECCIONAR LA OFERTA QUE SE
TRAMITARÁ PARA EL OTORGAMIENTO DE UNA CONCESIÓN ADMINISTRATIVA

PARA LA CONSTRUCCIÓN  Y EXPLOTACIÓN DE UNA INSTALACIÓN
NÁUTICO-DEPORTIVA EN LA ZONA ESTE/OESTE DE LA DÁRSENA DE MARINA

DEL CANTÁBRICO DEL PUERTO DE SANTANDER

ANEXO I - INVENTARIO PILOTES

LEYENDA:

PILOTE
ANEXO I

MOTOS AGUA

1

2

ESTACIÓN
DE SERVICIO

E F G H

I J K L M N
O

P
Q

R
S

Z
Y

X
V

U
T

PANTALÁN
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